
附件 
上海市轨道交通23号线一期工程初步设计投资概算表
	序号
	建设内容
	金额（万元）

	一
	工程费用
	1579358.63 

	1 
	车站
	836940.78 

	1.1
	闵行开发区站
	38218.46 

	1.2
	文井路站
	32297.92 

	1.3
	华宁路站
	30908.15 

	1.4
	金平路站
	50462.36 

	1.5
	东川路站
	48195.45 

	1.6
	沪金高速站
	48071.43 

	1.7
	紫竹高新区站
	41547.82 

	1.8
	江川东路站
	29289.05 

	1.9
	紫龙路站
	32963.16 

	1.10
	放鹤路站
	34433.27 

	1.11
	吴泾北站
	28269.54 

	1.12
	墨江路站
	31393.03 

	1.13
	澄江路站
	25429.13 

	1.14
	龙吴路站
	30567.86 

	1.15
	景联路站
	25430.10 

	1.16
	华泾路站
	40989.65 

	1.17
	徐浦大桥站
	35740.07 

	1.18
	龙瑞路站
	36617.12 

	1.19
	上海植物园站
	58015.60 

	1.20
	龙启路站
	30565.27 

	1.21
	龙漕路站
	40727.18 

	1.22
	上海体育场站
	66809.16 

	2 
	区间
	325277.29 

	3 
	轨道
	71893.78 

	4 
	通信
	34302.90 

	5 
	信号
	45240.39 

	6 
	供电
	117438.67 

	7 
	综合监控
	6805.79 

	8 
	火灾自动报警、环境与设备监控
	12132.15 

	9 
	安检设备及门禁
	4191.00 

	10 
	通风、空调与采暖
	38220.32 

	11 
	给水与排水、消防
	24989.24 

	12 
	自动售检票
	11569.85 

	13 
	车站辅助设备
	40974.91 

	14 
	运营控制中心
	120.00 

	15 
	车辆基地
	　/

	16 
	人防
	9261.56 

	二
	工程建设其他费用
	552072.67 

	1 
	前期工程费
	355725.67 

	1.1
	土地房屋征收补偿费、临时借地费等
	53009.95 

	1.2
	管线搬迁
	263503.46 

	1.3
	交通疏解、道路恢复
	39212.26 

	2 
	其他费用
	196347.00 

	2.1 
	场地准备费
	15793.59 

	2.2 
	项目建设管理费
	31587.17 

	2.3 
	建设工程监理与相关服务费
	25269.74 

	2.4 
	招标代理服务费
	3158.72 

	2.5 
	前期工作费
	407.50 

	2.6 
	勘察设计费
	64753.70 

	2.7 
	咨询费
	9476.16 

	2.8 
	引进技术和引进设备其他费
	450.06 

	2.9 
	综合联调及试运行费
	4775.82 

	2.10 
	生产准备及开办费
	4394.25 

	2.11 
	安全生产保障费
	11009.45 

	2.12 
	配合辅助工程费
	25270.84 

	2.13 
	其他
	　/

	三
	预备费
	87521.74 

	四
	专项费用
	353338.49 

	五
	车辆基地上盖开发费用
	/　

	　
	总投资
	2572291.53 
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