附件3
工程总承包方案评审因素

一、设计方案评审因素（由招标人根据项目的具体情况，列出明确的评审指标，以下内容供参考）
1、设计文件是否完整，是否符合有关国家、行业及本市规范和标准；
2、功能、设计指标、投资控制等是否符合规划及招标文件提出的各项要求； 
3、总体布局是否合理，对项目特点难点把握是否准确到位，关键问题解决方案是否完整、切实可行；
4、设计项目负责人任职资格与业绩，参与本项目的各专业负责人任职资格、专业配置与业绩；
5、设计进度及建设周期安排的科学性、合理性；
6、设计过程中对工程费用控制的措施；
7、采用BIM技术或装配式技术的（如有）。
二、施工方案评审因素（由招标人根据项目的具体情况，列出明确的评审指标，以下内容供参考）
1、包括总承包工作的重点难点和相应的针对性措施；
2、总承包进度计划和保证措施，开发期的重要节点和管控措施；
3、总承包整体成本管控方案和措施，包括对风险成本的控制措施；
4、总承包资源配置和管控措施；
5、总承包内部与相关部门之间的协调方案；
6、对再发包的计划以及对再发包工程的配合、协调、管理、服务方案；与发包人、项目管理单位、监理（包括财务监理）的配合；
7、总承包管理机构、施工项目负责人及其他主要人员资格与相关业绩；
8、工程施工的方案与技术措施：
（1）质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施、创优计划； 
（2）特殊情况下的应急预案、处理措施及相关承诺；
（3）施工总平面布置规划。
9、采用BIM技术或装配式技术的（如有）。
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